ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk149326335]на проектирование и строительство парковой территории в городе Джалал-Абад, Кыргызская Республика


	№ 
	Название раздела
	Содержание раздела

	1. Общие данные

	1.1
	Наименование оказываемых работ
	проектирование и строительство парковой территории в городе Джалал-Абад, Кыргызская Республика

	1.2
	Адрес объекта
	Кыргызская Республика, г. Джалал-Абад, в районе ул. мкр. Спутник-16 и ул. Шабданбая Абдраманова

	1.3
	Заказчик
	Российско-Кыргызский фонд развития

	1.4 
	Вид работ
	Разработка проектно-сметной документации 
Благоустройство

	1.5
	Стадия проектирования
	Проектная, рабочая документация

	1.6
	Стадийность проектирования
	Одностадийное проектирование

	1.7
	Площадь работ
	Ориентировочная площадь работ – 8,16 га в границах парка

	1.8
	Состав оказываемых работ
	Разработка проектно-сметной документации и работы по благоустройству парковой территории в городе Джалал-Абад, Кыргызская Республика, в составе, согласно п.3.2 данного Технического задания

	1.9
	Исходные данные
	Заказчик представляет следующие исходные данные:
- правоустанавливающие документы;
- инженерно-топографический план территории;
- сведения о подземных коммуникациях, их местонахождении на территории проектирования;
- сведения о балансодержателях коммуникаций;
- кадастровые выписки;
- сведения об обременениях на земельном участке;
- линии градостроительного регулирования.

	1.10
	Цели и задачи 
	Формирование современного архитектурно-художественного облика территории;
Создание комфортной, визуально приятной и безопасной зоны рекреации территории;
Обеспечение комфортных условий для пребывания гостей;
Развитие дополнительной социальной и досуговой инфраструктуры для развития туризма.

	1.11
	Планировочные ограничения (наличие санитарно-защитных, охранных, технических, красные линии  и линии регулирования застройки)
	Проектирование проводить с учетом статуса территории и нормативной документации.

	2. Предпроектные работы

	2.1
	Описание территории
	Территория объекта работ представляет собой участок бывшего экопарка с зелеными насаждениями и отсутствием инфраструктуры. 

	2.2
	Топографические материалы
	Предоставляются заказчиком

	2.3
	Требования к обследованию территории и инженерно-изыскательским работам
	В состав отчётной документации по изысканиям включить материалы:
- рекогносцировочного обследования территории с фотофиксацией;
- провести обследование существующих зеленых насаждений (разработать дендрологический план и перечетную ведомость).

	3. Основные требования

	3.1
	Требования к соответствию нормативной документации
	При выполнении работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Кыргызской Республики в сфере строительства парка. 

	3.2
	Требования к составу проектно-сметной документации
	Проектно-сметная документация должна быть в следующем составе:
РАЗДЕЛ 1: «Пояснительная записка»
1.Общая пояснительная записка 
2. Визуализация проектных решений
3. Дендрологические изыскания
4. Инженерно-экологические и геологические изыскания.
Картографические материалы:
Дендроплан М 1:500
Перечетная ведомость зеленых насаждений 
5. Рекогносцировочное обследование территории
РАЗДЕЛ 2: Архитектурно-планировочная организация территории
1. Пояснительная записка
2. Картографические материалы:
Ситуационный слан М 1:2000
Опорный план М 1:500
Схема планировочной организации земельного участка М 1:500 (генеральный план)
План покрытий дорожно-тропиночной сети и плоскостных сооружений М 1:500
План размещения малых архитектурных форм М 1:500
План размещения элементов навигации М 1:500 (при необходимости)
Разбивочный чертеж планировки М 1:500
Разбивочно-посадочный чертеж М 1:500 
Проект вертикальной планировки чертеж М 1:500 (при необходимости)
Картограмма земляных масс чертеж М 1:500 (при необходимости)
РАЗДЕЛ 3: Архитектурно-художественные решения
Пояснительная записка
Картографические материалы:
План покрытий
Конструкции дорожных одежд
Схема расположения лестниц и пандусов (при необходимости)
Фундаменты и крепления МАФ (при необходимости)
Раздел 4 Смета.

	3.3
	Основные требования к проектным решениям
	При разработке архитектурно-планировочных решений предусмотреть:
Организация общественных зон различного функционального назначения.
Устройство дорожно-тропиночной сети (асфальтовое и плиточное покрытие).
Устройство входных групп.
Организация крытого ярморочного пространства.
Устройство сухого фонтана.
Организация площадки для массовых мероприятий. Установка сцены с амфитеатром.
Устройство зоны отдыха с беседками, теневыми навесами, качелями, парковыми павильонами.
Создание спортивного кластера, включая универсальную спортивную площадку, площадку воркаут, роллердром, настольный теннис, площадки для настольных игр и больших шахмат, площадка для игры в лапту, раздевалки, поля для мини-футбола, баскетбола, игры «городки» и универсальные поля. Покрытие площадок из резиновой крошки. Предусмотреть ограждение площадок.
Обустройство детских площадок с игровыми элементами для различных возрастов.
Устройство велодорожки.
Установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, арт-объекты, питьевые фонтанчики.
Размещение хозяйственных зон для обслуживания территории, туалета.
Освещение внутри границ территории.
Общественные туалеты,
Проектирование посадок древесно-кустарниковых групп, живых изгородей, устройство цветников и газонов.
Организация парковочного пространства.
Ограждение территории (при необходимости).
Информационные аншлаги, навигация.
Будки охраны

	3.4
	Инженерное обеспечение территории 
	Устройство освещения, энергоснабжения, систем водоснабжения, автополива, канализации и систем видеонаблюдения.

	3.5
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	При необходимости.

	3.6
	Организация дорожного движения
	При необходимости.

	3.7
	Перечень мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия
	При необходимости.

	3.8
	Формат предоставляемых материалов
	ПСД предоставляется заказчику:

	3.9
	Согласование результатов разработки проектно-сметной документации 
	С заказчиком и балансодержателем территории.

	4. Объемы и качество работ по благоустройству

	4.1
	Основные технико-экономические показатели для благоустройства
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	4.2
	Требования к качественным показателям используемых материалов
	Все применяемые материалы, а также оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. 
Подрядчик обязан осуществлять входной контроль используемых материалов и оборудования, по результатам которого принимает решение о пригодности к использованию и вести Журнал входного контроля материалов, конструкций и оборудования.
Заказчик по своему усмотрению имеет право провести дополнительную экспертизу на соответствие используемых материалов. Забор проб осуществляется совместно с представителем Подрядчика с обязательным составлением акта отбора проб. 

	4.3
	Требования к Безопасности выполнения работ
	Подрядчик обязан обеспечить в период производства работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений во время проведения работ. Нести ответственность за сохранность оборудовании и другого имущества. Работы следует выполнять с обеспечением мер по технике безопасности и охране труда.

	4.4
	Требования к методам производств работ и материалам подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг
	Методы производства работ и технологические схемы производства работ определяются Подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами, правилами, техническими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида работ. 

	4.5
	Мероприятия по утилизации строительных отходов
	В соответствии с Технологическим регламентом обращения с отходами строительства и сноса.

	4.6
	Организация и восстановление прилегающей территории
	Выполнить работы по благоустройству нарушенной прилегающей к строящемуся объекту территории после завершения основных работ на строящемся объекте, в соответствии с требованиями действующего законодательства и рабочей документации.

	4.7
	Состав исполнительной документации
	Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение выполнения работ в процессе исполнения Договора. 
Исполнительная документация ведется Подрядчиком, на бумажном носителе и в виде электронных документов. Перечень исполнительной документации: 
- акты освидетельствования скрытых работ;
- ведомости исполнительной нивелировки по каждому конструктивному слою;
- журнала входного контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования;
- общий журнал работ, фиксируются все технологические этапы согласно общестроительных норм и правил;
- исполнительная съемка организации рельефа по средствам продольных и поперечных уклонов;
- комплект рабочих чертежей с подписью о соответствии выполненных в натуре работ чертежам, в соответствии проектной документации;
- результаты экспертизы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) при наличии;
- фотоотчет в электронном виде.


	5. Общие данные

	5.1.
	Сроки 
	Разработка и предоставление проектно-сметной документации – 2-3 месяца с даты заключения договора.
Работы по благоустройству – 9 месяцев с даты заключения договора (работы могут идти параллельно разработке ПСД)

	5.2
	Гарантийный срок 
	Гарантийный срок на проектно-сметную документацию и работ по благоустройству по настоящему Техническому заданию составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о выполнении работ.
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